

**Anlægsoverslag for kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup (indeks 120,5)**

	Mio.kr.
Etape 1, Håndværkerudgifter	1.590,8
Etape 3, Håndværkerudgifter,	491,3
Fælles omkostninger	435,9
IT/apparatur og løst inventar	600,0
Byggegrund	32,0
<b>I alt</b>	<b>3.150,0</b>

Nærværende anlægsoverslag er baseret på tal fra ansøgning om endeligt tilsagn. Der arbejdes i øjeblikket med at udarbejde dispositionsforslag for projektet. Når dispositionsforslaget er færdigt februar 2013 vil det være muligt at lave en yderligere opdeling af anlægsoverslaget på delprojektniveau.